Contract de lucrari
Nr. 12024 data 16.10.2023

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborate H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru din Legea 1r.. 98/2016 privind achizitiile publice si cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente,
aplicabile in vigoare s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX, cu sediul in Biile Felix, cod
postal 417500, judet Bihor, cod fiscal 4245038, cont IBAN ... deschis la

Trezoreria Oradea, telefon: 0259 318 108; Fax: 0259 318 135, reprezentat prin manager - dr. Suciu Nicoleta
Ramona, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. VITAN EXIM S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, str. Cazaban, nr. 28, bl. Q90, gp. 8, jud Bihor,
telefon/fax 0722375654, email vitan_oradea@yahoo.com, numarul de inmatriculare J05/4591/15.12.1994, cod unic
de inregistrare RO 6617723 CONt M. ..o.iniririnieinieii e deschis la Trezoreria
, reprezentat prin administrator Bejan Gheorghe, in calitate de executant, pe de

alta parte.

2. Definitii.
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract —prezentul contract si toate anexele sale;

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
e. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata executarii
contractului
f. ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisd de achizitor citre executant privind executia
lucrérilor.
g. proiectul: proiectul (documentatia) in baza ciruia sunt executate lucririle in conformitate cu prevederile din
contract;
h. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
i. utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea
lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni. Sunt excluse lucrérile provizorii, utilajele asigurate de cétre achizitor
(daca existd), echipamentele, materialele si altele asemenea.
j. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucréri inclusiv livrarea de
materiale (daca existd) furnizate de citre executant, potrivit prevederilor contractului;
k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucréri,
I bunuri — utiligje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupd caz;
m. lucrdri provizorii - toate lucrdrile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si terminarea
lucrérilor si remedierea oricaror defectiuni;
n. santier - locurile in care vor fi executate lucrérile si unde se vor livra echipamentele si materialele, si oricare alte
locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;
o. utilitéfi - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse petroliere,
gaze, apd, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau particulari;
p. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de cite ori este nevoie, si care trebuie
sd justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referintd in vederea monitorizrii si evaludrii
ritmului evolutiei lucrarilor In conformitate cu contractul;
q. documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, documentele
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele de computer si alt software,
plange, manuale pentru exploatare si Intretinere, modele si alte documente tehnice (daci existd), care se afld in
custodia si grija executantului pana la data preluérii acestora de citre achizitor.
r. utilaje asigurate de citre achizitor - reprezintd toate aparatele, masinile si vehiculele (daci existd) puse la
dispozitie de ctre achizitor pentru a fi utilizate de cétre executant la executia lucrérilor, dar nu includ echipamentele
care nu au fost receptionate de catre achizit(,ﬁ'.g 5l )
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s. receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau a unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizaté separat.

t. receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie.

u. proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de citre comisia de receptie numitad
de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandénd sau nu receptionarea lucrdrilor, sau a
unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

v. proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si in conformitate cu Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de citre achizitor, la
cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeazi data la care executantul si-a incheiat obligatiile
prevazute in contract.

w. despdgubire generald: suma, neprevazuti expres in contract care este acordata de catre instanta de judecatd sau
este convenitd de catre parti ca si despigubire platibild partii prejudiciate in urma incélcdrii contractului de cétre
cealalta parte.

x. penalitate contractuald: despagubirea stabilitd In contractul de executie lucrari ca fiind platibila de cétre una din
partile contractante citre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzitoare a obligatiilor din
contract,

y. garantia de participare: garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractantd fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada derulatd
pénd la incheierea contractului de achizitie publica.

z. garantia de bund executie : garantia se constituie de catre executant in scopul asigurarii autorititii contractante
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

aa. perioada de garantie acordatd lucrdrilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrérilor,
a cérei duratd se stabileste prin contract si in cadrul céreia, executantul are obligatia inlaturérii, pe cheltuiala sa, a
tuturor deficientelor aparute datoriti nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor
reglementdrilor tehnice aplicabile.

bb. forta majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi previzut la
momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;

cc. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

dd. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteazd capacitatea executantului de a exprima o opinie
profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legitura cu posibile contracte in viitor sau in
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile
oricdror sub-contractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

ee. PCCVI - plan control calitate, verificiri si Incercéri;

ff. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod
diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa efectueze si sa finalizeze lucrarile pentru obiectivul ,,Reamenajare spatiu recepﬁe
ambuyfator s éarenoware holuri si grupun sanitare”, COD CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de
renovare, 45442 100-§ 8 Iuerari de vopsire

4.2.-Act zﬁoﬁﬁéﬁ,ﬁbhga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor ce fac
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Clauze obligatorii

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre achizitor, este de
515.004,25 lei fara TVA. Conform Legii nr. 88/2023, serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unitati
spitalicesti din reteaua publica de stat sunt scutite de la plata taxei pe valoare adaugata.

6. Durata contractului.

6.1. — Durata de executie a prezentului contract este de la data semndrii contractului §i pané la data de 13.12.2023
6.2. — Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract pana la data de
13.12.2023.

6.3.- Executarea contractului incepe dupi constituirea garantiei de buni executie si predarea amplasamentului.

6.4. — Durata contractului se poate prelungi prin act aditional cu acordul partilor.

7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe la data mentionatd in ordinul de incepere a lucririlor, care va fi emis de
achizitor dupa constituirea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile, si predarea amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) Caiet de sarcini, cantitati de lucrari
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard (devize §i extrase de materiale, forjd de munca, utilaje §i
transport);
¢) graficul de indeplinire a contractului;
d) garantia de bund executie;
e)Acte aditionale — dacd pe parcursul executdrii contractului de lucrdri apar lucrdri ascunse, contractul
poate fi suplimentat prin act adifional cu respectarea prevederilor Legii 98/2016, HG 395/2016 §i a Instructiunii
3/2017.
8.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul cd anumite elemente ale ofertei tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Codul de conduiti

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va abtine si facd afirmatii
publice in legaturd cu proiectul sau lucririle executate fara si aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum §1 sd
participe in orice activitéti care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

2. Pe perioada executirii contractului, Executantul se obligd s3 nu aduc3 atingere obiceiurilor politice, culturale si
religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii si, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sii se oferd sd
dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitéti ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt confract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu
prezentul ~contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate cere reziliera unilaterala a
contractului.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, si
atat Executantul cAt si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor
accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice altd forma de retributie in legdturd cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventi, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau-ale Proiectului, fard aprobarea
prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executérii Contractului, inclusiv pe
perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine
acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzénd
conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricdrei alte persoane sau entititi, nicio informatie
confidentiald divulgati lor s, despre care au luat cunostinti si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomanddrile primite in cur’sull"gau ca rezultat al Aerularii prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul




sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacd apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul poate inceta conform art.16 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele
care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor servicii/lucréri executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care
nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societéti care potrivit tuturor aparentelor este o societate
interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile In care se executd
prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd
necesard pentru stringerea de probe in cazul oricérei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale
neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat
al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oriciror
alte legéturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si daci este necesar, poate
solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul siu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul
va nlocui, in 5 zile si fird vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului séu salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromiti independenta ori pe cea a personalului sau,
salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului
contract, in conditiile prevazute la art.16.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului, inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistentd sociala si ii va asigura acestuia toate
drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul
ramurii de activitate in care se desfdsoara lucrarea.

3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare saptdména /
fiecare luni de executare a prezentului contract, astfel incit persoana autorizatd a acestuia si aibd posibilitatea de a
planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilititi pentru personal si forta de muncé
1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilititile sociale pentru

personalul sau.

9.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier.
Aceastd persoand trebuie si fie calificatd pentru o astfel de raspundere si s aibd autoritatea de a emite dispozitii si de
a lua mésurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii rispunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarti intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.),
procedee téhnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartindnd societdtilor care desfagoara
activitaji-pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si sanititii in munca nr.
319/2006 5i'a Py ﬁn‘ g metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si
orice m d\ﬁ?‘ V3 aparutd pe timpul desfasurarii contractului.
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4. in cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza Municipiului Oradea.

5. Executantul va pistra un registru si va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea si facilitdtile sociale ale’
persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

9.6 Personalul §i echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzitoare pentru domeniile
respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului si inliture (sau si dispund sé fie inlaturat) orice
persoand angajaté pe santier, care:

a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijents;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sinatatea sau protectia mediului.
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si al
fiecdrui tip de utilaj existent pe santier .

9.7 Obligatiile executantului

9.7.1 - Executantul se obliga si execute, si finalizeze “Reamenajare spatiu receptie ambulator si renovare holuri
si grupuri sanitare” - la Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, Sectiile de Aduiti — Baile Felix, judetul
Bihor, conform termenelor stabilite.

9.8 - (1) La inceperea lucrarilor executantul are obligatia de a detine toate autorizatiile si avizele care cad in sarcina
sa, necesare executiei lucrarilor.

(2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in méasura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului.

(5) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor si retelelor de utilitati
existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor.

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate si a daunelor solicitate de
detinatorii cu orice titlu a acestora.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor
graficul de executie cu o durata de 2 luni, defalcat pe categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentului contract,
alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

(2) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu pe toata
perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt
respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de
executie, fara necesitatea unei alte formalitati si fard interventia vreunei autorititi sau instante de judecata.
Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz
de forta majora.

(3) In termen de 3 zile lucratoare dupd momentul rezilierii, achizitorul va certifica cantitatea lucrarilor
executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul rezilierii, acestea intrand in mod
gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand situatia in care neexecutarea se datoreaza
fortei majore.

(4) In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea
termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contfar aplicandu-se prevederile alineatelor (2) si

3 [ R
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(2) Un exemplar din documentatia predatd de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si
de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rispunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
9.11 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata
sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ci dispozitiile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile pnmlte cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultéti in executie
care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorutui.

9.12 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fatd de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricérei pérti a lucririlor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant.
Pentru verificarea trasdrii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.13 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de cidtre alte autoritéti
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietétilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.14 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.15 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, In mésura
permisé de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) - confortul riveranilor, al pesonalului ce isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc proprietitile
aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane, caile de acces spre si in spital.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-

interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legdturd cu obligatia
prevazuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.16 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile publice ce comunici cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oriciruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, In asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel Incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care comunica cu sau care se afli pe
traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul
are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau Tmbunititirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicad cu sau care se aflid pe traseul
santierului.

9.17 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
ay~dea evilarpej::‘ﬁt posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b)\ ded dépéz‘tta sau retrage orice utilaje, echipamente, 1nsta1at11 surplus de materiale;

ﬁ) - desa aqlﬁaﬁ sf mdeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
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d) - de a se supune masurilor de paza si prevenire si stingerea a incendiilor specifice unitatii spitalicesti si sa respecte
masurile stabilite privind instituirea conditiilor pentru prevenirea unor situatii deosebite.

€) - de a oferi informatii pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor la solicitarea responsabilului pentru

derularea contractului, din partea achizitorului, pentru buna desfasurare a activitatii in incinta spitalului;

f) - inainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu responsabilul pentru derularea contractului, din
partea achizitorului, pentru a i se comunica cele de mai sus sau alte detalii.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sférsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada
de garantie.

De asemenea Executantul mai are urmatoarele obligatii ce tin de specificul locului:

a) - Sa respecte instructiunile si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor si sa raspunda de pagubele
produse de un eventual incendiu provocat din vina sa;

b) - Sa foloseasca in spatiul de lucru mijloc adecvat de stingere a incendiilor;

¢) - Saasigure curatenia permanenta a spatiului de lucru;

d) - Sa foloseasca energie electrica aferenta pentru executarea lucrarilor din instalatia electrica a spitalului, cu
respectarea prescriptiilor tehnice in scopul evitarii oricaror avarii sau deranjamente;

€) - Sa respecte intocmai regulile de ordine interioara privitoare la accesul in institutie si cele impuse de
sistemnul de securitate al institutiet;

f) - Sa respecte normele de protectic a muncii pentru angajatii proprii specfice locului de munca in
conformitate cu prevederile legale;

g) - Sa transmita in scris achizitorului lista cu angajatii proprii abilitati sa presteze, la sediul achizitorului
serviciile din prezentul contract, lista care va fi actualizata in scris ori de cite ori apar modificari;

h) asigurarea privind desfasurarea in bune conditii a activitatilor curente, precum si asigurarea si protectia
permanenta a accesului auto si personal in zona magaziei de materiale a spitalului.

i) - Sa respecte orice alte cerinte impuse de achizitor privind regulamentul de organizare si functionare al
institutiei.

(3) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier materialele, dardmaiturile si molozul in locurile
special amenajate in acest sens, indicate de catre achizitor.

9.18 — (1) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa in perioada de
executie, ct si viciile ascunse ale lucrarilor ivite intr-un interval de 2 ani de la data semnérii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

(2) — Executantul riaspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile structurii de rezistentd ale
constructiei pe toatd durata de existentd a acesteia ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.

9.19 - Executantul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oricéror:
a) - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.20.-(1) Documentele privind lucrarile: carti tehnice, declaratii de conformitate (sau de performanta) etc., prin
proces verbal, inaintea sau odata cu instiintarea finalizarii lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt indeplinite
conditiile de receptie la terminarea lucrarilor, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie. Achizitorul are la
dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de la data inregistrarii
notificarii la sediul achizitorului - Secretariat.

La sfarsitul executiei lucrérii se vor prezenta achizitorului :
a)  Factura fiscalj,
b)  Situatii de lucran confirmate;
c)  Procese verbale de receptie;
d) Documente de calitate/conformitate/performata si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import (unde este cazul).
f)  Buletine de verificiri, masuritori, incercari - inclusiv pentru materialele importate (unde este cazul);

, ate de achizitor.
(4) In vederea [.,Ce ificarii calitatii lgcrarilor executate la situatia de lucrdri se vor prezenta obligatoriu
documentele care si ‘e,atlls'_e\- alitated




prevederilor actelor normative in vigoare pentru fiecare categorie de lucrdri/materiale, corespunzator proiectelor
tehnice, a tehnologiei proprii de executie adaptatd la documentatia tehnici;
9.21.~(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu pe toata
perioada de derulare a contractului.
9.22. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitoruiui, si de a
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.
9.23.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre
achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala
acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

9.24. Masuri impotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sd impuna personalului si poarte in permanentd, in incinta
santierului, un element de identificare, contindnd informatii cu privire la persoand si angajator.

2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat si stabileascd o inregistrare care sd cuprindd toate
persoanele angajate care au acces pe santier.

3.Inregistrarea previzuti la 9.24.2 este tinuta la zi si pusi la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a tuturor
autorititilor competente.

4. Executantul isi informeazd subcontractantii ci aceste obligatii le sunt aplicabile. El rimane responsabil de
respectarea acestora pe toatd durata de executie a lucrérilor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile sale,
10.2 - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de
eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.
10.3. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, daci nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

C) racordurile pentru utilitati (ap3, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
10.4.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea
situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si
proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la
executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie
completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor solicitate.
10.5. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate in termen de 30 zile calendaristice de la data
inregistrarii in spital a facturilor, insotite de actele care confirma executarea lucrarilor.
10.6. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la
expirarea termenului de garantie a lucrarilor.
10.7. - Dacéd Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut la pct. 10.5 si daci sunt intrunite conditiile
intArzierii la platd, atunci Executantul poate pretinde Achizitorului daune interese minimale, conform art. 10 din
Legea nr. 72/2013 — , plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 de euro”.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci
Achizitorul are dreptul de a solicita dobanda legald penalizatoare, calculati potrivit art. 3 alin 2' din O. G. nr.
13/2011.

11.2. - In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul stabilit la pet. 10.5., atunci acestuia fi
revine obligatia de a plati dobanda legald penalizatoare calculati potrivit art. 3 alin 2' din O. G. nr. 13/2011, din
momentul scadentei si pana la data platii.

11.3. 1 Nerespectarea _obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti, in mod culpabil si
repetaf; 'da epmff‘géﬁii"lé’z?tg;dg a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4.\ - Achigitgrul isPré %B%gifd}gprul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresat executantului, fard
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afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1.- (1) Executantul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10 % din
valoarea contractului fard TVA, prin una din formele prevazute in art. 40 din H.G. 395/2016.

(2) In cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de garantie de buna executie
la dispozitia autorititii contractante, in care va depune o suma reprezentand 0,5 % din valoarea contractului fara
TVA, in 5 zile de la semnarea contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze
acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, conform situatiilor de plata aprobate
de catre achizitor.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in situatiile
prevazute de art. 41 din HG 395/2016.

12.2. - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrdrii contractate, precum si pentru
orice motiv (inclusiv forta majori) executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, cu
durata corespunzitoare prelungirii termenului de executie, la data semndrii de citre parti a actului aditional de
prelungire.
(2) Garantia de buni executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei inifiale pe perioada de

prelungire a termenului de executie si pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.
12.3.- Achizitorul se obligi si elibereze garantia pentru participare si sa emitd ordinul de incepere a contractului
numai dupi ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, daci nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.
12.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,
daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. — 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor, din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 3 zile calendaristice.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii efective a
lucrarilor.
13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare prevazute in graficul de executie se considera date contractuale.
13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor
cu proiectul tehnic de executie. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt descrise in proiectul
tehnic anexa la contract;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului. (\
13.5. - (1) Executantul are le"\gatiﬂ de a nu
dirigintelui de santier. ("“\
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, p‘entru a
fi examinate, masurate si acceptate de achizitor inainte de acoperire.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a
reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul pe propria cheltuiala, daca nu sunt respectate
prevederile art.13.5,alin.1 si 2 din prezentul contract.

13.6. Pentru optimizarea comunicarii intre parti:

- din partea furnizorului - persoana nominalizata / persoanele de contact (nume, telefon, adresd de e-mail) care vor
raspunde de derularea CONtraCtulUl: ..........ovininiiiiini i e e e e e e ee e ee e E

- din partea achizitorului - persoana nominalizata / persoanele de contact (nume, telefon, adresd de e-mail) care vor
rispunde de derularea contractului: Szilagy Sorin — sef Formatie Muncitori;

14. Finalizarea lucrarilor

14.1. - Executia lucrarilor trebuie finalizata in termenele stabilite la clauza 6.1. din prezentul contract.

14.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor,

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt
intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie ce fac obiectul prezentului contract.

(3) Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire la
finalizarea lucrarilor, la sediul achizitorului.

(4) Pana la finalizarea lucrarilor si predarea tuturor documentelor privind lucrarile executate catre achizitor,
receptia la terminarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, nu se va realiza.

(5) La finalizarea lucrarilor de executie pentru fiecare obiect cuprins in prezentul contract, executantul va
notifica achizitorul privind terminarea lucrarilor, conform termenelor mentionate la clauza 6.1., in vederea incheierii
unui proces verbal de predare primire cu achizitorul, valabil pana la notificarea prevazuta la 14.2.(1) din prezentul
contract.

(6) Procesul verbal de predare primire incheiat conform clauzei 14.2.(5) nu va tine loc de proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, acesta se constituie doar ca dovada a respectarii termenelor de executie prevazute la
clauza 6.1. si pentru a nu intra sub incidenta clauzei 11.1. din prezentul contract.

14.3. - Comisia de receptic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la
terminarea lucrarilor de catre achizitor.

14.4. Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 11.1, executantul trebuie sa solicite convocarea
comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului — Secretariat, a notificarii scrise in acest sens, inainte de
expirarea perioadei de 60 de zile, aferenta executiei lucrarii conform clauzei 6.1., achizitorul avand obligatia de a
convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor daca sunt indeplinite
toate conditiile, in decurs de 14 zile de la data notificarii la de catre executant.

15.Rezilierea contractului
15.1. - Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere
rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese
15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

15.3. - Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact
comisoriu, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor
judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a) Da&l executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii

obligat }Qrtolﬁxgctua 16} prevazute in oferta,
b) Ist§nc vieuna d'mtre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte,

et:\@re a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
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¢) Nu isi indeplineste obligatiile prevazute la clauza 12.1 din prezentul contract.

16. Incetarea contractului

16.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau
tribunal arbitral), in cazul in care:

a) - una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de
catre cealalta parte, ca 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

b) - este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea
executarii prezentului contract;

c) - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

d) - la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii (daca este cazul).
16.2. Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor, de catre achizitor.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de 2 ani si incepe la data
incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Perioada de
remediere a defectelor curge de la data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de
natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin
in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 14.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit
sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de
catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata
18.1. — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturii. Achizitorul se obliga de a efectua plata cdtre executant esalonat, pe baza facturii, insotita de situatiile de
lucrari, confirmate de citre dirigintele de santier. vizate de responsabilul cu investitiile al achizitorului si acceptate
de achizitor, pentru executia lucrarilor, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceastd destinatie, precum si in
limita disponibilului existent.

Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni (acceptarii la plata) de catre achizitor a situatiilor de
lucrari, respectiv de la data acceptarii situatiilor de Iucréri.
18.2. — (1) Platile partiale se efectueaza, de regula, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate si
dovedite prin situatii de lucrari care au fost acceptate de catre achizitor.

(2) Platile partiale efectuate la anumite intervale, nu se considera de catre achizitor ca receptie la terminarea
lucrarilor executate.
18.3. - Plata facturii finale se va face in baza facturli, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.
18.4. - Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie pentru
lucrarea respectiva.
18.5. — Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesal verbal de receptie finala nu va fi semnat de catre
comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
18.6. Coeficientii de recapitulatie cuprinsi in Devizul-Oferta prezentat vor fi aceeasi pe parcursul executiei lucrarilor.
Eventualele modificari ale coeficientilor de recapitulatie pot fi rezultatul exclusiv a modificarii coeficientilor privind
contributia la C.A.S, somaj, sinitate, fend de risc si alte cheltuieli conform prevederilor legale impuse prin acte
normative care devin obm{atorii pentru el% doua parti.
18.7. Platile partiale/nu|mfluenteaza—+esponsabilitatea si garantia de bund executie a executantului, acestea nu se
considera de citre aclk:i{ziltloﬁ recBpliel
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19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza preturilor
prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2. — Preturile din oferta (listele de cantitati) nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada desfasurarii

contractului.

20. Amendamente
20.1. — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante imprevizibile care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului.

(2) - Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

21.Subcontractanti
21.1. — Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract de a incheia contracte, cu
subcontractantii desemnati, 1n aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul, pentru lucrarile
prezentate in oferta.
21.2. - Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu subcontractantii desemnati.
Contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul contract.
21.3 —(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a contractului.

(2) Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de executant de modul in care isi indeplinesc partea lor
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantului daca acesta nu isi indeplineste
partea din contract.
21.4.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului, Daca acest aviz nu se obtine, executantul
are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea respectiva din contract.

22. Cesiunea
22.1. - Executantului i este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, restul obligatiilor rimanand

in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate prin prezentul contract.

23. Forta majora

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obhgatulor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia dé a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata

pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti

din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

1czm (
ce' comun;care intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in




26.2. - Comunicarile intre parti se pot face prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27.2.- Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare din Roménia precum si
reglementirilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului
de Primi Instanti si se va asigura cd personalul siu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii
acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Executantul va despagubi achizitorul in cazul oricdror pretentii si actiuni in justitie, rezultate din orice incalcari ale
prevederilor in vigoare de citre acesta, personalul siu, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,

subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

Partile au inteles si incheie azi 16.10.2023 prezentul contract in doua exemplare, unul din exemplare pentru
achizitor si un exemplar pentru executant.

ACHIZITOR
Spitalul Clinic de Recuperare l}_dedicala Baile Felix
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Ec. Bungau" ARdE

Birou Tehnic Administrativ

/

Szilagy,Sorin
Sef Formatie Muncitori

Ec. Cristea Daniel Constantin

Birou Achizitii Publice, Contractare
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Anexa nr. 1 la contractul de lucrari nr. 12024/16.10.2023

OBIECTIV: REAMENAJARE SPATIU RECEPTIE AMBULATOR S| RENOVARE HOLURI SI GRUPURI SANITARE
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BAILE FELIX
Proiectant:
Executant:
NG - DFVIZ GENFRAI
Anexa Nr. 7
Valoare Valoare
(';lrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) s el
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 IAmenajarea terenului 0,00] 0,00 0,00
1.3 IAmenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00| 0,00 0,00/
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
ITOTAL CAPITOL 2 L 0,00| 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 IStudii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00, 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.0Q
3.1.3 IAlte studii specifice 0,00, 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,004 0,00 0,00
lautorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00} 0,00 0,00,
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00} 0,00}
3.5.1 'Tema de proiectare 0,00 0,00] 0,00]
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 0,00 0,00 0,00
eviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
|avizeIor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 \Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 0,00 0,00} 0,00,
lexecutie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00, 0,00] 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00] 0,00}
3.7.2 IAuditul financiar 0,004 0,00, 0,00
3{8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,04
381 o ﬁgiﬁi‘e_"ﬁ_fa' 't'el'g?a\din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
T Iexb\cutie a lucrarilor 0,00] 0,00 0,00




3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 0,00 0,0 0,00
| lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat In
Constructii
13.8.2 Dirigentie de santier 0,00] 0,00 0,00
ITOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00] 0,00
DEVIZUL GENERAL: REAMENAJARE SPATIU RECEPTIE AMBULATOR S| RENOVARE HOLURI S| GRUPURI SANITARE
1| 2 3 4 | 5
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 IConstructii si instalatii 515.004,25 97.850,81 612.855,06
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00,
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00,
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,004 0,00]
lechipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 iActive necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 515.004,25] 97.850,81 612.855,06]
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00] 0,008 0,00}
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00] 0,00}
5.1.2 ICheltuieli conexe organizarii santierului 0,004 0,004 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00] 0,00}
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00 0,004 0,00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 0,00 0,00 0,00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 (Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00}
5.2.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,004 0,00 0,00}
iconstruire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00} 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00} 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
5.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
ITOTAL GENERAL 515.004,25 97.850,81 612.855,06
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 515.004,25| 97.850,81 612.855,06)
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OBIECTIV: REAMENAJARE SPATIU RECEPTIE AMBULATOR S| RENOVARE HOLURI S| GRUPURI SANITARE
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BAILE FELIX
Proiectant:
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea Din care: C+M
Nr. cap./ cheltuiglilor pe
s:zs:’zp' Denumirea capitolelor de cheltuieli (excﬁ:lzs:!:l'v A)
general
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00, 0,00|
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,0
2 Realizarea utilitiilor necesare obiectivului 0,00 0,00
35 Proiectare 0,00‘ 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00I 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00! 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0,00 0,00
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00
4 Investitia de baza 515.004,25 515.004,25
4.1 Constructii si instalatii 515.004,25] 515.004,25
411 [0004.1] Obiect 515.004,25 515.004,25
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,0
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,0 0,00|
4.6 Active necorporale 0,00} 0,00
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
~
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 515.004,25 515.004,25
TVA 19% L 97.850,81 97.850,81
61 2.855,06] 612.855,06
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OBIECTIV: REAMENAJARE SPATIU RECEPTIE AMBULATOR S| RENOVARE HOLURI S| GRUPURI SANITARE
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BAILE FELIX
Proiectant:
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Valoare
Nr. cap./ L . . (exclusiv TVA)
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general
lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii 515.004,25}
411 [0004.1] Obiect 515.004,25)
4.1.1.1 [0004.1.1] Deviz 515.004,25

TOTALI 515.004,25

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,004

TOTAL Il 0,00

IIl. Procurare

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00]
45 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,0

TOTALIN 0,0

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00

TOTAL IV 0,00q
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 515.004,25
TVA 19%: 97.850,81
TOTAL VALOARE: 612.855,0?
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OBIECTIV: REAMENAJARE SPATIU RECEPTIE AMBULATOR S| RENOVARE HOLURI S| GRUPURI
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Deviz
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BAILE FELIX
Proiectant:
Executant:
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea | (exclusiv TVA) [ (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Zugraveli holuri si casa scarii
1.1 RPCJ75A1 Spalarea si amrsarea supraf. mp 5.540,00 17,75 98.345,25
asim material: 2,04 11.301,60
manopera: 15,71 87.043,65
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.2 |RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite | mp 1.108,00 22,10 24.486,94
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos raterial- 1908 2.164.58
la...pereti si stalpi ' ’
manopera: 20,15 22.322,36
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
1.3 |RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de mp 5.540,00 18,45 102.237,10
asim poIiv.iniI pe glet de ipsos existent...pentru material- 5.17] 28.662,30
interior manopera: 13,28 73.574,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 lAmenajare birou receptie
2.1 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn.... mp 6,60 14,98 98,86
material: 0,00 0,00]
manopera: 14,98 98,86
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
2.2 |[RPCTO03D1 Demolarea zidurilor din caramida, in grosime | mc 4,30 141,41 608,06
peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, material: 0,00 0,00
pentru volume peste 0,5 mc aopara 4141 508,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.3 |RPCT04B1 Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri mc¢ 0,40 134,08 53,63
material: 0,00, 0,00
manopera: 134,08 53,63
utilaj: 0,00, 0,00
i transport: 0,00 0,00
2.4| RPCG03B1  |Zidarie de caramida plina presata de mc 3,00 630,49 1.891,48
i T cladi existents o arcsimos. aterial 30921 527,80
. \ grenines manopera: 321,23 963,68,

18



egala sau mai mare de 12,5 cm cu mortar...M utilaj: 0,00 0,00
25-2 transport: 0,00 0,00
2.5 |CD78A01+ Buiandrugi prefabricati YTONG LT buc 1,00 52,23 52,23
25x10x125 cm material: 48,70 48,70
manopera: 3,53 3,53
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 0,00 0,00
2.6 |CD78C04+ Buiandrugi prefabricati YTONG LT buc 3,00 99,46 298,38
[25x15x200 cm material: 94,64 283,93
imanopera: 4,82 14,46
utilaj: 0,00 0,00
[transport: 0,00 0,00
2.7 CK33A+ Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu| mp 1,80 830,28 1.494,50
dibluri din plastic,‘etaqsarea rosturi!qr cu material: 800,20 1.440,36
punspolenceserinse i | e
linclusiv; utilaj: 0,40 0,72
transport: 0,00 0,00
2.8 RPCJ23C1 Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, mp 30,00, 57,68 1.730,32
executate cu mortar de ciment marca 100-T material: 8,24 247 11
.2 o grosime medis a pereli din T o WTEPT
utilaj: 0,00 0,00]
transport: 0,00 0,00
2.9 |CNO7A1asi m |Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru mp 30,00 7,44 223,31
zugraveli favabile material: 2,21 66,19
manopera: 5,24 157,12
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 0,00 0,00
2.10 |RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite | mp 30,00} 22,10 663,00
ide 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos material: 1,95 58.61
la...pereti si stalpi
manopera: 20,15 604,40
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2.11 [CK11A1 Ferestre metalice ferestre metalice montate mp 20,50 141,77, 2.906,23
manual la constructii cu Thaltimea pina la 35 material: 3,50 71.75
m inclusiv, cii suprafata tocului pana la 3 mp
inclusiv: manopera: 138,27| 2.834,48
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00,
2.11. L|6307155 Fereastra mobila cu tamplarie din al mp 20,50 610,00 12.505,00
2.12 |RCSM15A% [Elem. lineare - glaf marmura m 2,00 163,07, 326,15
material: 18,22, 36,44
manopera: 144,20 288,41
utilaj: 0,65 1,30
transport: 0,00 0,00
2.12. L|2203558 Glaf marmura m 2,04 126,00 257,04
213 |CNO7A1asi m [Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru mp 110,00 7.44 818,80
ugraveli lavabile material: 2,21 242,69
manopera: 5,24 576,11
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
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2.14 II:PCR25A1 lVopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de mp 110,00 18,45 2.029,98
sim poliv'inil pe glet de ipsos existent...pentru material: 517 569,11
iSTioF manopera: 13,28 1.460,87
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 Pardoseala hol capela

3.1 RPCK06B Desfacerea pardoselilor din covor pvc mp 50,00 29,83 1.491,43
material: 0,50 24,96
manopera: 29,33 1.466,47|
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.2 [RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din...gresie si faianta | mp 50,00 55,86 2.793,25
ceramice material: 0,00 0,00
manopera: 55,86 2.793,25
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.3 |RPCT40A1 Desfacerea sapei suport a pardoseli, mp 50,00 8,83 441,62
exec_utate din mortar de ciment...2,5- 3,5 cm material: 0,00 0,00
prosime manopera: 8,83 441,62
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.4 |CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc marca B mp 50,00 49,01| 2.450,38
100, Tn grosime de 10 cm, n camp continuu, material: 3125 1.562 .40

fara scliviseala; : :
Imanopera: 16,76 837,98
utilaj: 1,00 50,00
transport: 0,00 0,00
3.5 RPCK44B% [Strat suport pt. pardoseli cu sapa mp 50,00 50,29 2.514,66
autonivelanta material: 34,23 1.711,47
manopera: 15,01 750,69
utilaj: 1,05 52,50
transport: 0,00 0,00
3.6 |[RPCK17A1 Pardoseli din covor PVC, tip tarkett mp 50,00 173,33 8.666,64
material; 134,58 6.728,80
manopera: 38,76 1.937,84
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3.7 1IZC08C Frezarea rosturilor de imbinare si sudareacu| m 30,00 21,91 657,21
snur p.v.c.- Asimilat material: 0,00 0,00
manopera: 17,81 534,21
utilaj: 4,10 123,00
transport: 0,00 0,00
3.8 CGO09A-1# [Termosudarea rosturilor de imbinare la covor| m 30,00, 20,89 626,70
pvc - Asimilat material: 3,43 102,96
manopera: 17,46 523,74
utilaj: 0,00 0,00
Q\ N\ transport: 0,0 0,00)
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4.1 PCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn.... mp 17,20| 14,98 257,63
material: 0,00 0,00
manopera: 14,98 257,63
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.2 |RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si | mp 140,00 55,86 7.821,09
LOANTICo material: 0,00 0,00
manopera: 55,86 7.821,09
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 0,00 0,00
4.3 |RPCT19G1 Desfacerea pardoselilor din...covor de PVC, mp 66,001 12,50 824,86
fara sau cu suport textil, cu recuperarea material- 0.00 0.00l
materialului . :
manopera: 12,50 824,86
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.4 |RPCT04B1 Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri mc 1,62 134,08 217,20
material: 0,00 0,00
manopera: 134,08 217,20
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.5 RPCG03B1 Zidarie de caramida plina presata de mc¢ 0,72 630,49 453,96
240x116x63 mm la umpleri de goluri sau material- 30927 222 67
iziduri noi Tn cladiri existente cu grosimea - . '
egala sau mai mare de 12,5 cm cu mortar...M nanopera: 321,23 231,28
25-Z utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
46 |CD78A01+ Buiandrugi prefabricati YTONG LT buc 2,00 52,23 104,46
P5x10x125 cm material: 48,70 97,41
manopera: 3,53 7,05
utilaj: 0,00 0,00
fransport: 0,00 0,00
4.7 |CK33A+ Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu| mp 9,00, 830,28 7.472,52
dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu material: 300.20! 7.201.81
spuma poliuretanica si cordon de silicon, - - '
avand suprafata tocului:...p4na la 2,5 mp manopera: 29,68 267,11
inclusiv; utilaj: 0,40 3,60
transport: 0,00 0,00
4.8 |RPCJ23C1 Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, mp 7,20 57,68 415,28
executate cu mortar de ciment marca 100-T material: F) 24l 59.31
de...2 cm grosime medie |a pereti din _ . i v
caramida cu suprafete plane manopera: 49,4 355,97
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.9 RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite | mp 7,20 22,10 159,12
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos material: 195 14.07
|la...pereti si stalpi - - .
manopera: 20,15 145,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.10 |RPCK44B% [Strat suport pt. pardoseli cu sapa mp 12,00 50,29 603,52
autonivelanta material: 34,23 410,75
manopegfan, 15,01 180,17
utilaj_;/l“\/.‘\ i | A.05 12,60
transpgrt: ./‘\'\_1 S~ 0,00 0,00
411 |[RPCK17A1 Pardoseli din covor PVC, tip tarkett mp ' 12,0‘Ql:déh_ "f{l73,33 2.079,99
SR TNN184,58 1.614,91
SIS NENAN
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manopera: 38,76 465,08
utilaj: 0,00} 0,00
transport: 0,00 0,00
4.12 |RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite | mp 54,00 22,10 1.193,41
de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos haterial: 195 105.49

la...pereti si stalpi ‘ .
manopera: 20,15 1.087,91
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 0,00 0,00]
4.13 |[RPCK17A1 Tarkett la pereti mp 54,00 173,33 9.359,97
psim material: 134,59 7.267.10
manopera: 38,76 2.092,87
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.14 [1IZC08C Frezarea rosturilor de imbinare si sudareacu | m 14,00 21,91 306,70
snur p.v.c.- Asimilat material- 0,00 0,00
manopera: 17,81 249,30,
utilaj: 4,10 57,40
transport: 0,00 0,00]
4.15 |CGO9A-1# Termosudarea rosturilor de imbinare la covor | m 14,00 20,89 292,46
pve - Asimilat material; 3,43 48,05
manopera: 17,46 244,41
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.16 |RPCJ23C1 Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, mp 98,00 57,68 5.652,37
executate-cu mortar de ciment marca 100-T material: 8 24 807 22

de...2 cm grosime medie la pereti din : -
caramida cu suprafete plane manopera. 49,44 4.845,16
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.17 |[CNO7A1asi m |Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru mp 98,00 7.44 729,48
zugraveli lavabile material: 2,21 216,21
manopera: 5,24 513,27
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
4.18 |RPCM45A1 Placaje ceramice fixate cu mortar de ciment mp 98,00 100,13 9.812,35
Isi aracet pe suprafete...plane material: 7.60 744,80
manopera: 92,563 9.067,55
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.18. L|2401878 Placi faianta mp 102,90 46,00 4.733,35
4.19 |CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc marca B mp 42,00 49,01 2.058,32
100, Tn grosime de 10 cm, Tn camp continuu, material: 31 25| 1.312.42

fara scliviseala; : .
manopera: 16,76 703,91
utilaj: 1,00 42,00
transport: 0,00 0,00
4.20 [RPCK44B%  [Strat suport pt. pardoseli cu sapa mp 42,00} 50,29 2.112,31
autonivelanta material: 34,23 1.437,63
manopera: 15,01 630,58
K utilaj: 1,05 44,10
transport: 0,00 0,00

STADIUL FIZIC: Deviz | )

4.21 RP. w1 "<: Repararea. placajelor ceramice fixate cu mp 42,00} 109,55 4.601,27|
(; | "N PR <’ 49, cipgnt s aracet pe material: 7,60) 319,20
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suprafete...plane manopera: 101,95 4.282,07
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
4.21. L{2421969 Placi gresie mp 44,10 58,00 2.557,78
4.22 |CNO7A1asi m |Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru mp 162,00 7,44 1.205,87
zugraveli lavabile material: 2,21 357,41
manopera: 5,24 848,46
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
4.23 |RPCR25A1 \Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de mp 162,00 18,45 2.989,60
lasim polivinil pe glet de ipsos existent...pentru material: 517 838,14
interior
manopera: 13,28 2.151,47
utilaj: 0,00, 0,00
transport: 0,00 0,00
4.24 |RPSC16A1 Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. buc 5,00 260,61 1.303,03
Femiport. pe cons....fixat zid. caram- beton cu material: 106,28 531,39
1 robinet teava scur pvc-u
manopera: 154,33 771,64
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4,24, L|2440474 Lavoar portelan buc 5,004 210,00 1.050,00
4.25 [RPSC16A1 Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. buc 3,00 260,61 781,82
semiport. pe cons....fixat zid. caram- beton cu material: 106,28 318,83
1 robinet teava scur pvc-u
manopera: 154,33 462,98
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.25. L{7510900 Lavoar pt persoane cu dizabilitati buc 3,004 1.075,00 3.225,00
4.26 [RPSC18B2 Inlocuirea bateriei stative la lavoare buc 5,00} 278,24 1.391,20,
material: 230,41 1.1562,03
manopera: 47,83 239,17
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.27 [RPSC18B2 Inlocuirea bateriei stative la lavoarele pt buc 3,00} 828,24 2.484,72
persoane cu dizabiitatt material: 780,41 2.341,22
manopera: 47,83 143,50
utilaj: 0,00 0,00
ltransport: 0,00 0,00
4.28 |[RPSC18A1 Inlocuire la lavoar ...a robinetului de 1/2 toli buc 16,00 61,96 991,32
material: 30,18 482,95
manopera: 31,77 508,37
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00,
4.29 [RPSC27A1 Inlocuirea unui vas closet de faianta...fonta buc 7,00 223,66 1.565,65
lemailata sau portelan sanitar tip aterial: 73.53 514,69
manopera: 150,14 1.050,97|
utilaj: 0,00 0,00
transport: /~_ 0,00 0,00
4.29. L[2442757 Vas closet buc TOO \ 360,00 2.520,00
/o
4.30 |[RPSC27A1 Inlocuirea unui vas closet de faianta...fonta buc ;5!.9_0 | N\, 173/68| 520,99
emailata sau portelan sanitar tip material- I‘.\ N "":‘\—*?3;5’3 70,58
manopera)/ |\ &8z, 150, 450,41
fET ! s WA



Utilaj: 0,00 70,00

transport: 0,00 0,00,

4.30. L|2947807 Capac WC persoane cu dizabilitati buc 3,00 520,00 1.560,00

14.30. L|2947808 [Vas WC pentru persoane cu dizabilitati, iesire| buc 3,00} 1.850,00, 5.550,00
orizontala

4.31 |YBO1 Prindere bara sprijin pentru persoane cu buc 6,00 34,92 209,50

dizabilitati material: 0,00 0,00

manopera: 34,92 209,50

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

4.32 4513368 Bara sprijin persoane cu dizabilitati prindere | buc 3,00 3.500,00 10.500,00

podea material: 3.500,00 10.500,00

manopera: 0,00, 0,00

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

4.33 4513369 Bara sprijin persoane cu dizabilitati prindere | buc 3,00, 2.310,00 6.930,00

in perete material: 2.310,00 6.930,00

manopera: 0,00 0,00,

utilaj: 0,00 0,00,

transport: 0,00 0,00

4.34 |RPSC30A1 Inlocuire la clos. de port. faian. fonta cu buc 10,00 59,66 596,60

rezerv. fonta...montat la inaltime material: 2.40) 23,09

manopera: 57,26 572,62

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

4.34. L12452958 Rezervor we semiinaltime buc 10,00 180,00 1.800,00,

4.35 [RPSC37A1 Inlocuire complet pisoar de...faianta sau port | buc 1,00 226,29 226,29

sanit material: 99,89 99,89

manopera: 126,40 126,40

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00

4.35. L{2451241 Pisoar portelan buc 1,01 540,00 545,40

4.36 [RPSC57B1 Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu buc 5,00} 123,43 617,15

Lnear%ggig(lgrl#rtﬁ S;apr:adr.dér;r?gse.ton LEIERE: LCA2, LAY

manopera: 49,93 249,65

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00 0,00,

4.37 |RPSC57B1 Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu buc 3,00 54,75 164,25

marginile slefuite avand dimens. material: 4.82 14, 46]

de...500x600mm pe per. car. beton 50 2993 749.79

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,00] 0,00

4.37. L|2506079 Oglinda persoane cu diizabilitati buc 3,03 2.100,00 6.363,00

STADIUL FIZIC: Deviz
0 1 2 3 4 5=3x4

4.38 [RPSC59A1 Inlocuire compl. a unei etajere...faian sau buc 8,00 16,60 132,83

port. sanit pereti zidarie sau beton material’ 0.19 155

manopera: 16,41 131,28

utilaj: 0,00 0,00

i transport: 0,00 0,00
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4.38. L|2451485 Etajera portelan buc 8,00 64,00 512,00
4.39 |[RPSC62A1 Inlocuire...portprosop buc 8,00 20,25 162,01
material: 0,00 0,00
manopera: 20,25 162,01
utilaj: 0,00 0,00
firansport: 0,00} 0,00
14.39. L|2453794 Dispenser prosop hartie buc 8,00 350,00, 2.800,00
4.40 |RPSC66A1 Inlocuire sup. hirtie font....email. port. san. buc 10,00 20,41| 204,06
tabl. decapotda material: 0,15 1,55
manopera: 20,25 202,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.40. L|2453627 Dispenser hartie buc 10,00 320,00 3.200,00
4.41 |RPSC68A1 Inlocuire sapun port sanit. buc 8,00 20,41 163,25
material: 0,15 1,24
manopera: 20,25 162,01
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.41. L|5781643 Dozator sapun buc 8,00 340,00 2.720,00
4.42 [RPSC69A1 Inlocuire cuier rufe ft. em. port....sanit- plas cu| buc 10,00 20,41 204,06
1.2. 3. carlige material: 0,15 1,55
Imanopera: 20,25 202,51
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.42. L[2453237 Cuier buc 10,00 38,00, 380,00
4.43 [RPSA21A1 Inlocuire teava pvc. tip...m in canale la m 74,00 54,45 4.029,47
locuinte social culturale industriale pe material: 5,57 412,22
Fedtidneipinalla10imies oimm manopera: 48,88 3.617,25
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00} 0,00
4.44 |RPIDO1A Inlocuit robineti buc 21,00 62,80 1.318,85
material: 4,14 87,01
manopera: 58,66 1.231,84
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.44. L|4504820 Robinet buc 21,00 34,00 714,00
4.45 |RPSA26C1 Inlocuit fitinguri buc 48,00 15,43 740,53
material: 0,27 13,18
manopera: 15,15 727,35
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.45. L|20023469 Fitinguri buc 48,00 18,00 864,00
4.46 |RPSB23C1 Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa m 18,00 84,35 1.518,27
sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina material- 4,79 86,15

la 3 md=...50 mm
manopera: [~ Y, 79,56 1.432,12
utta;, | |\~ .00 0,00
transport: ~~{..| /70,00 0,00
4.47 |RPSB25A1  [Inlocuire ramificatie simpla pvc-u de buc 14,000 /W \ 72,30 1.012,16
145;67,3;87,3 grade pentru imb. lipire material: || | | \\\%91;3@? St~ 14,97
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ramificatie cu...d= 50 mm manopera: 71,23 997,19
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.47. L|6712813 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 buc 14,00 18,00 252,00
nii 2167
4.48 [RPIC79B1 Inlocuit sau intercalat fitinguri (racord buc 16,00 73,64 1.178,16
olandez,dop radiator,mufa reglaj) 1 1/2-2 1/2 material: 2,76 44,11
manopera: 70,88 1.134,05
utilaj: 0,001 0,00
transport: 0,00 0,00
4.48. Li4117887 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2 buc 16,00 27,76 444,186
14.49 [IB23A01 Procurare elemente...de sustinere corpuri buc 16,00, 19,00 304,00
ncalzire material: 19,00 304,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
4.50 [IB0O2XA Radiator otel + cap termostat buc 8,00 485,17 3.881,40|
material: 474,70 3.797,60|
manopera: 10,47 83,80
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5 [Manipulare si transport
5.1 [TRB05B12 Transportul materialelor prin tona 24,00 34,92 837,98
purtat...direct. materiale comode peste 25 kg material: 0.00 0.00
distanta 20m = -
manopera: 34,92 837,98
utilaj; 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.2 [RPCUOSC#  |[Transport ...< 50kg,prin purtat direct la 60 m | tona 24,00 43,65 1.047,48
(primii 10m pe orizontala sau 1m pe verticala) material: 0,00 0,00
manopera: 43,65 1.047,48
utilaj: 0,00] 0,00
transport: 0,00 0,00
5.3 TRI1AAQ01A 1 |Incarcarea molozului, prin aruncare rampa- tona 15,00 17,46 261,87
vagon categ.1 material: 0,00 0,00
manopera: 17,46 261,87
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
5.4 TRAO1A10P  [Transportul rutier al...pamantului sau tona 15,00 20,00 300,01
molozului cu autobasculanta dist.=10 km material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,01
utilaj: 0,00} 0,00,
transport: 20,00 300,00
STADIUL FIZIC: Deviz
0 1 2 3 5=3x4
5.5 XAO01 [1] Taxa pt depunerea molozului la groapa de tona 15,00 20,00 300,00
gunoi [1] material- 0,00 0,00
manopera: 0,00, 0,00
K ~ Ltilay: 0,00 0,00
! transport: 20,00 300,00,
5.6 :I'RA{}Q\A:IO\ ] I_:fggsportyl rutier al betonu.lui- mortarului cu | tona 26,00 20,00 520,00
N ;L .H;gp‘?tqniera de...5,5mc dist. =10km material: 0,00 0,00
4 I,__'__-".}‘?;b%za@ ~\ imanopera: 0,00 0,00
\ | ;)t’:-;“i\*:&h&i\i‘ \
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utilaj: 0,00 0,00
transport: 20,00, 520,00
5.7 [TRA02A10 Transportul rutier al tona 14,00 20,00 280,00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0,00 0,00
pe dist.= .10 km. manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00,
transport: 20,00, 280,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 161.991,75 256.082,52 387,22 1.400,00 419.861,49
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 %)| 0,00 5.761,86 0,00} 0,00 5.761,86|
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 161.991,75| 261.844,38] 387,22 1.400,00| 425.623,35
Cheltuieli indirecte l 10,0000 % 16.199,17| 26.184,44 38,72 140,00 42.562,33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 178.190,92 288.028,82 425,94 1.540,00 468.185,68
Profit ] 10,0000 % 17.819,09 28.802,88 42,59 154,00 46.818,57|
Total inclusiv Beneficiu: 196.010,02 316.831,70, 468,54 1.694,00 515.004,25
TOTAL GENERAL (fara TVA): 515.004,25
TVA: | 0,00%
TOTAL GENERAL.: 515.004,25
ACHIZITOR (\ ATCRUL S EXECUTANT
Spltalul Clinic tle ReCUperarWtdl@l? fﬁ;[& F%le

tlv PLORABIGILIU 1

g&]ﬂwﬂﬂ_ﬁua!

0’ Semnatura(ﬁ
Ec. Bun lina
Birou Tehni g\dnﬂfﬁlﬁzﬁﬁ'\'ﬁ\

Ec. Cristea Paniel Constantin

Birou Achizitii Publice, Contractare
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MINISTERUL SANATATII
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA - BAILE FELIX
Calea Beiuguluw, nr. 30, Loc.: Biile Felix, Com. Sinmartin, CP417500, Jud. Bihor s“c"&u

Tel.: 0040 259 3181087318109, RDS: 0040 359 800635/800636
Fax: 0040 259 3181?5 / 0040 359 800638 K

;!
Nz cerifficat:  UlG-1014-EN-934

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL INREGISTRAT iN
REGISTRUL DE EVIDENTA A PRELUCRARILOR DE DATE CUCARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

Nr. /3‘)2}45\7 din 471//4 M%

ACT ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI nr. 12024/16.10.2023

1. Pdrti contractante

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX, cu sediul in localitatea
Béile Felix, judetul Bihor, cod postal 417500, Cod fiscal 4245038, cont nr.
RO70TREZ23F660601200130X, cont nr. ROO7TREZ23F660601203030X, deschis la Trezoreria
Oradea, legal reprezentat prin manager conf. univ. dr. Suciu Nicoleta Ramona, in calitate de
achizitor, pe de o parte

si

S.C. VITAN EXIM S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, str. Cazaban, nr. 28, bl. Q90, gp. 8, jud Bihor,

telefon/fax 0722375654, email vitan_oradea@yahoo.com, numarul de inmatriculare
J05/4591/15.12.1994, cod unic de inregistrare RO 6617723 cont nr.
deschis la Trezoreria

reprezentat prin administrator Bejan Gheorghe, In calitate de

..............................................

executant, pe de alta parte.

In considerarea Notei justificative de modificare clauze contract de prestari servicii nr. 13464 din data
17.11.2023, cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare, 45430000-0 Lucrari
de imbracare a podelelor si a peretilor, 45442100-8 Lucrari de vopsire, a art. 7 alin. (5) si art. 221,
alin. (1) lit. €) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si a art. II, alin. 1, 2, 5 din
Ordonanta de Urgentd nr. 90/2023 pentru aprobarea unor mdsuri de reducere a cheltuielilor
bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumatd prin Programul de
convergentd, precum §i pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vigoare de la 27
octombrie 2023, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 27 octombrie 2023,

de comun acord partile convin asupra modificarilor din contractul de executie lucrari privind
,»Reamenajare spatiu receptie ambulator si renovare holuri si grupuri sanitare”, in urmétoarele
conditii:

Art. 1: Se modificd art. 6 ,,Durata contractului”, cu urmatorul continut:

6.1. Prelungirea duratei de aplicabilitate a contractului de executie lucrari de la 13.12.2023 péna la
31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii cu act aditional.

Art. 2: Se modifica art. 18. ,,Modalitati de plata”, prin adaugarea urmatorului articol:

18.8. Plata se va face prin esalonarea sumelor aprobate de citre ordonatorul principal de credite, ca
urmare a solicitérii aprobdrii efectudrii de plati, cu respectarea art. II, alin. 1, 2, 5 din OUG nr.
90/2023.

Prezentul act aditional isi are aplicabilitate incepand cu data de 17.11.2023.
Partile contractante convin asupra mentinerii tuturor celorlalte clauze ale contractului.



Partile au inteles s3 incheie astizi 17.11.2023 prezentul act aditional. Prezentul act adifional a fost
incheiat in 2(doud) exemplare si cuprinde 1 pagina.

BENEFICIAR

Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Biile Felix

Intocmit,
Birou Achizitii Publice, Contractare
Ec. Cristea Daniel
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